Tocka 3. Natjecaja

Administrativno-financijski voditelj projekta

— administrativno vodenje te digitalno dokumentiranje 1 arhiviranje projektne
dokumentacije,

— vodenje sastanaka te odrzavanje suradnje s projektnim partnerima i suradnicima,

— pracenje napretka projekta prema predvidenim aktivnostima,

— redovito izvjeStavanje koordinatora projekta,

— digitalno dokumentiranje projektne dokumentacije (skeniranje),

— pracenje 1 izvjeStavanje o troskovima nastalim u okviru aktivnosti projekta koje vodi
FERIT,

— podrska u financijskom upravljanju i planiranju nov¢anog tijeka,

— arhiviranje dokumentacije iz postupaka nabave te drugi administrativni poslovi ovisno o
potrebama projekta te sve ostale poslove po nalogu voditelja projekta i dekana.



